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CONVENZIONE 

fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. per l’affidamento delle 

attività di seguito specificate, connesse e funzionali alla gestione dell’Avviso 

pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle imprese” - Asse IV 

Energia e Mobilità urbana - Azione 4B.4.2.1. Patto per la Basilicata – Linea di 

intervento strategico n. 20 - FSC 2014-2020, approvato con D.G.R. Basilicata n. 

1014 del 21/12/2019, pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. 1 del 01/01/2020, di 

seguito anche “Avviso”. 

 

Visti seguenti riferimenti programmatici e normativi 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17/12/2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 

riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR); 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);  

- Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26/06/2014, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli 

articoli 107 e 108 del Trattato; 

- Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14/06/2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156 del 20/06/2017, 



  

 

entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il Reg. (UE) n. 651/2014 

rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica 

applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli 

aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, 

ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni 

ultraperiferiche), e modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 (rispetto al calcolo dei 

costi ammissibili); 

- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

- Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea 

in data 29/10/2014, da ultimo modificato con Decisione C(2018) 598 del 

08/02/2018;  

- PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l’articolo 26 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato 

ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 

17 agosto 2015 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1284 del 07/10/2015;  

- PO FESR 2014 - 2020 - Asse IV Energia e Mobilità urbana-Priorità di 

investimento 3A-Azione 4B.4.2.1. Patto per la Basilicata-Linea di intervento 

strategico n. 20.-FSC 2014-2020; 

- D.G.R. n. 1284 del 07/10/2015 di presa d’atto della Decisione dalla 

Commissione C (2015) 5901 del 17/08/2015 di approvazione del PO FESR 

Basilicata 2014-2020;  

- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 9114 final del 

19/12/2018 che modifica la sopra citata Decisione n. 5901 del 2015 – Presa 

d’atto D.G.R. n. 54 del 24/01/2019; 

- Criteri di selezione delle operazioni PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati 

nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 

del 22/03/2016, come modificati con procedura scritta conclusa in data 

05/03/2019 (versione 12.0);  

- D.G.R. n. 1379 del 30/10/2015 con la quale la Giunta ha approvato il Piano 

Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del 

Programma Operativo FESR Basilicata 2014–2020;  

- D.G.R. n. 487/2016 con la quale si è proceduto all’individuazione dei 

Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi 



  

 

di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020, come da 

ultimo modificata con le DD.GG.RR. n. 270/2018 e n. 741/2018;  

- Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 3818 del 22/12/2018 

che approva il Sistema di Gestione e Controllo – Approvazione Manuali delle 

Procedure (Versione 4.0); 

- Strategia di comunicazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PO 

FESR Basilicata 2014-2020 nella seduta del 22 marzo 2016; 

- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata recante disposizioni in materia 

di Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di 

intervento strategiche per il territorio, sottoscritto il 02/05/2016 tra Regione 

Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui la Giunta Regionale 

ha preso atto con D.G.R. n. 517/2016 ed il CIPE con propria deliberazione n. 

26 del 10/08/2016;  

- D.G.R. n. 684 del 05/07/2017 con la quale è stata attivata la linea strategica 

d’intervento n. 20 “Efficienza energetica dei processi produttivi-programma 

per l’abbattimento dei costi energetici per l’impresa” con risorse da destinare 

all’Avviso Pubblico “Efficientamento energetico delle Imprese”; 

- D.Lgs. 31/03/1998. n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 

4, lettera c), della Legge 15/03/1997 n. 59";  

- D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione 

della direttiva 93/76/CEE";  

- D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";  

- Legge 24/03/2012 n. 27; "Conversione in Legge, con modificazioni, del 

Decreto-Legge 24/01/2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";  

- Decreto 20/02/2014 n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle 

modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle 

imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, 

comma 1, del Decreto-Legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 24/03/2012 n. 27";  



  

 

- D.Lgs. 04/07/2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";  

- Art. 52 Legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro Nazionale per gli Aiuti 

presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

sviluppo economico; 

- Regolamento 31 maggio 2017 n. 115, che disciplina il funzionamento del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

- D.lgs. n. 217 del 13/12/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al 

Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”; 

- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Premesso 

- che con D.G.R. n. 1582 del 11/09/2009 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa sottoscritto in data 23/09/2009 tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico, la Regione Basilicata e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., finalizzato al trasferimento di 

Sviluppo Italia Basilicata alla Regione Basilicata; 

- che con l’atto di Cessione di Partecipazioni in Società del 23/09/2009 a rogito 

del Notaio Dr. Nicola ATLANTE, di Rep. 31809 e Racc. 13200, registrato a 

Roma in data 29/09/2009 al n. 18271, “l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione 

degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., ha ceduto n. 5.543.807 

azioni ordinarie prive di valore nominale della “Sviluppo Italia Basilicata 

S.p.A.” alla Regione Basilicata; 

- che in data 09/12/2009 l’assemblea della società Sviluppo Italia Basilicata 

S.p.A. ha deliberato, tra l’altro, l’adozione del nuovo statuto sociale ed il 

contestuale cambio di denominazione sociale da “Sviluppo Italia Basilicata 

SpA” a “Sviluppo Basilicata SpA”, con efficacia dal 17/12/2009; 

- che in virtù dei predetti atti, Sviluppo Basilicata S.p.A. è una società a 

capitale interamente regionale, che si configura come organismo “in house” 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_31maggio2017_n115.pdf


  

 

della Regione Basilicata, che opera a favore della Regione Basilicata ed è 

sottoposta a controllo analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri 

servizi;  

- che lo Statuto della Società prevede all’art. 3, comma 1, che “Sviluppo 

Basilicata opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, 

della ricerca e della competitività del territorio della Regione Basilicata 

nell’ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei 

principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata”; 

- che lo Statuto della Società prevede all’articolo 3, comma 2, che “Per il 

conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività: […] concedere 

ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo 

di beneficio, […] svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a 

quelle sopra indicate; 

- che lo Statuto di Sviluppo Basilicata S.p.A. prevede, all’articolo 3, comma 6, 

che “In quanto strumento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici 

partecipanti alla Società, la stessa riceve l’affidamento diretto delle attività 

che costituiscono l’oggetto sociale mediante apposite convenzioni”; 

- che con D.G.R. n. 1083 del 27/09/2016 è stato approvato lo schema di 

“Accordo Quadro” che detta i principi e le disposizioni generali osservate per 

gli affidamenti disposti dalla Regione Basilicata a Sviluppo Basilicata nelle 

materie rientranti nell’oggetto sociale della stessa società, sottoscritto dalle 

parti in data 22/12/2016, repertoriato al n.16766; 

- che gli artt. 4 e 5 del citato “Accordo Quadro” regolamentano le modalità di 

affidamento dei contratti e la definizione dei relativi importi a copertura dei 

costi sostenuti per l’espletamento delle attività affidate a Sviluppo Basilicata 

S.p.A.; 

- che con D.G.R. n. 777 del 26/07/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

"Efficientamento energetico delle Imprese" - PO FESR 2014 - 2020 - Asse IV 

Energia e Mobilità urbana - Azione 4B.4.2.1. Patto per la Basilicata-Linea di 

intervento strategico n. 20 - FSC 2014-2020; 

- che con D.G.R. n. 1405 del 28/12/2018 è stato individuato in Sviluppo 

Basilicata il Soggetto gestore dell’Avviso Pubblico "Efficientamento energetico 

delle Imprese" di cui alla succitata D.G.R. n. 777 del 26/07/2017; 

- che con D.G.R. n. 1014 del 21/12/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico 

“Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese” - PO FESR 2014 - 



  

 

2020 - Asse IV Energia e Mobilità urbana - Azione 4B.4.2.1. Patto per la 

Basilicata-Linea di intervento strategico n. 20 - FSC 2014-2020; 

- che la medesima D.G.R. 1014/2020, in attuazione di quanto stabilito dalla 

richiamata D.G.R. n. 1405/2018, stabilisce di demandare a Sviluppo 

Basilicata S.p.A. l’istruttoria e valutazione delle istanze pervenute ai sensi 

dell’Avviso, secondo le modalità già stabilite nella Convenzione rep. 116 del 

06/03/2019, stipulata tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. 

regolante le attività connesse alla gestione dell’Avviso Pubblico 

"Efficientamento energetico delle Imprese" di cui alla D.G.R. n. 777 del 

26/07/2017, attese le medesime attività gestionali dei due Avvisi; 

- che nell’Avviso Pubblico sopra indicato sono individuate le attività che dovrà 

svolgere il Soggetto gestore; 

- che, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione, con nota 

pec prot. 88483/15A2 del 16/05/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento 

Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, 

accertata la sua iscrizione presso l’ANAC nell’Elenco delle società in house di 

cui all’art 192, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ha invitato Sviluppo Basilicata 

S.p.A. a predisporre e a trasmettere - in uno alla proposta progettuale del 

Progetto SPEED-Accelerazione di misure di sostegno alle imprese, e con 

riferimento alla azione del summenzionato Progetto relativa alla “gestione 

degli Avvisi pubblici di incentivazione delle PMI”- il piano delle attività di 

gestione dell’Avviso pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle 

imprese”, di cui alla D.G.R. n. 1014/2019;  

- che la succitata nota pec prot. 88483/15A2 del 16/05/2020, al fine di una 

maggiore esplicitazione delle attività delegate a Sviluppo Basilicata S.p.A. in 

qualità di Soggetto gestore - tra gli altri - dell’Avviso pubblico 

“Efficientamento e Risparmio energetico delle imprese” di cui alla D.G.R. n. 

1014/2019, richiama integralmente l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale 

n. 28 del 12/10/2018; 

- che con determinazione dirigenziale N. 15A2.2020/D.00973 del 30/7/2020 il 

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca dell’Impresa 

è stato approvato il presente schema di Convenzione regolante i rapporti 

contrattuali tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA per la gestione 

dell’Avviso medesimo. 

Tutto ciò premesso 



  

 

Tra 

la REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, 

codice fiscale 80002950766, rappresentata dalla Dott.ssa MARIA CARMELA 

PANETTA nata a Matera il 23/3/1961, domiciliata per la carica presso la sede, il 

quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della 

Regione Basilicata, in qualità di Dirigente Generale Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

E 

SVILUPPO BASILICATA S.p.A., di seguito denominata “Sviluppo Basilicata”, 

con sede legale in Tito Scalo (PZ), Centro Direzionale Z.I. snc, capitale sociale 

Euro 7.009.305,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Potenza: 06285661002, in persona dell’Amministratore 

Unico Dott.ssa Gabriella Megale nata a Soletta (Svizzera) il 23.04.1972, cod. fisc. 

MGLGRL72D63Z133X, domiciliato per la carica presso la sede della società, 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premesse 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Art. 2  

Oggetto 

1. Con la presente convenzione, la Regione affida a Sviluppo Basilicata tutte le 

attività specificate al successivo art. 3, connesse e funzionali alla gestione 

dall’Avviso Pubblico “Efficientamento e risparmio energetico delle imprese” - 

Asse IV Energia e Mobilità urbana -Azione 4B.4.2.1. Patto per la Basilicata – 

Linea di intervento strategico n. 20 - FSC 2014-2020, approvato con D.G.R. n. 

1014 del 21/12/2020, pubblicato sul BUR n. 1 del 01/01/2020. 

 

Art. 3 

Attività affidate 

1. E’ affidato a Sviluppo Basilicata lo svolgimento delle seguenti attività, e 

comunque di tutte quelle descritte nel suddetto Avviso: 



  

 

a) Valutazione delle domande di agevolazione e comunicazione dell’esito alle 

imprese proponenti ed espletamento di tutte le altre attività connesse 

secondo la tempistica e le modalità previste dagli artt. 10 e 11 dell’Avviso; 

b) Adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed 

espletamento di tutte le attività propedeutiche e consequenziali previste 

dall’art. 12 dell’Avviso; 

c) Acquisizione delle richieste di erogazione delle agevolazioni da parte dei 

beneficiari, erogazione delle agevolazioni, verifica tecnico-amministrativa 

in corso d’opera e finale, ispezione in loco ed espletamento di tutte le 

attività propedeutiche e consequenziali previste dall’art. 13 dell’Avviso; 

d) Predisposizione di check list relative alle verifiche di cui al punto 

precedente, sottoscritto da personale di Sviluppo Basilicata in possesso di 

specifica competenza e professionalità ad effettuare gli accertamenti, 

munito del visto del legale rappresentante di Sviluppo Basilicata; 

e) Adozione, nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 15 e 16 dell’Avviso, 

degli atti di decadenza e di revoca parziale o totale e comunicazione degli 

stessi al Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca - 

Ufficio Politiche di Sviluppo; 

f) Attività di recupero in via stragiudiziale delle agevolazioni concesse; 

g) Consultazione e implementazione dei registri e delle banche dati per la 

verifica del rispetto dei requisiti e dei vincoli prescritti dall’Avviso;  

h) Predisposizione cartacea ed informatica dei dati per l’alimentazione del 

sistema di monitoraggio regionale (SIFESR), utile anche ai fini della 

certificazione della spesa ai sensi dell’art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013, 

secondo le indicazioni e le cadenze temporali stabilite all’art. 11 della 

presente Convenzione, o quelle che saranno stabilite successivamente 

dalla Regione e che Sviluppo Basilicata si obbliga comunque a rispettare;  

i) Inserimento dei relativi dati nel sistema di monitoraggio SIFESR; 

j) Sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, 

fisici e procedurali degli interventi oggetto dell’Avviso; 

k) Collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività 

di informazione e pubblicità dell’Avviso, nonché di valutazione in itinere ed 

ex post della linea d’intervento, mettendo a disposizione i dati, le 

informazioni ed i documenti ed assicurando la disponibilità per colloqui e/o 

interviste, ecc.;  



  

 

l) Attività strumentali, e connesse a quelle sopra elencate, quali l’assistenza 

e l’informazione all’utenza nella fase successiva alla presentazione delle 

domande e alla concessione delle agevolazioni; 

m) Predisposizione della modulistica relativa alla concessione ed erogazione 

delle agevolazioni; 

n) Tutte le attività anche non previste dall’Avviso o dalla presente 

convenzione ma obbligatorie per legge, o comunque connesse e funzionali 

a quelle previste nell’ambito della presente convenzione. 

2. Sono fatte salve le responsabilità e i compiti attribuiti all’Ufficio Politiche di 

Sviluppo della Regione Basilicata in qualità di Responsabile dell’Azione 

4B.4.2.1. del POR FESR 2014/2020. 

Art. 4 

Modalità di svolgimento dell’affidamento e di gestione dei procedimenti  

1. Sviluppo Basilicata svolgerà le attività ad essa affidate in piena autonomia 

gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell’Avviso e nella 

presente Convenzione.  

2. Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, Sviluppo Basilicata espleterà le 

proprie attività e si doterà di un proprio modello organizzativo nel rispetto dei 

principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione, 

ed in generale nel rispetto, ove applicabili, di tutti i principi che reggono il 

funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche. 

3. Sviluppo Basilicata assicurerà che la gestione dei procedimenti amministrativi 

ad essa affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e 

regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla 

normativa in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati 

personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di 

contenimento dei costi.  

4. Sviluppo Basilicata provvederà ad individuare un responsabile del 

procedimento ed a comunicarne i recapiti al Dipartimento Politiche di 

Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo, nonché a 

dotarsi di regole per l’accesso ai documenti ai sensi della legge 7 agosto 

1990. n. 241 e s.m.i., e relativa disciplina regionale. 

5. Fatte salve eventuali riserve di attività a favore della Regione contenute nella 

presente convenzione, in via generale Sviluppo Basilicata gestirà ogni fase 

del procedimento amministrativo ad essa affidato, inclusa l’approvazione del 

provvedimento finale. 



  

 

6. La Regione si impegna a fornire a Sviluppo Basilicata le interpretazioni e i 

chiarimenti richiesti, relativamente alle previsioni contenute nell’Avviso ed ai 

quali Sviluppo Basilicata dovrà attenersi. 

Art. 5 

Accesso ai pubblici registri 

1. Sviluppo Basilicata accederà, nei limiti della vigente normativa in materia, ai 

pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e 

qualità relativi ai procedimenti ad essa affidati. Nel caso in cui tale accesso 

non sia consentito a Sviluppo Basilicata, in quanto avente personalità 

giuridica privata, Sviluppo Basilicata si avvarrà della collaborazione della 

Regione che provvederà a reperire le informazioni necessarie. 

 

Art. 6 

Procedure di selezione, gestione, rendicontazione, e monitoraggio 

 delle operazioni 

1. Sviluppo Basilicata predispone le “Procedure di selezione, gestione, 

rendicontazione, monitoraggio e controllo delle operazioni” dell’Avviso. 

2. Le procedure descrivono e disciplinano gli aspetti di seguito riportati:  

- Selezione delle operazioni;  

- Gestione delle domande di rimborso delle imprese beneficiarie; 

- Espletamento delle verifiche amministrative ed in loco;  

- Trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;  

- Conservazione dei documenti; 

- Pista di controllo dell’Avviso ex articolo 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013  

- Format di check list e verbali di controllo;  

- Registrazione e monitoraggio delle informazioni;  

- Attività di Reporting dei dati alla Regione Basilicata; 

- Altri specifici aspetti previsti dall’Avviso e dalla presente Convenzione. 

3. Le procedure dovranno essere redatte in conformità alla normativa 

comunitaria vigente in materia di Aiuti alle imprese e di Fondi strutturali; 

all’Avviso; alla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR 

Basilicata 2014-2020”, approvata con DD 12AF.2018/D.03818 del 22 



  

 

dicembre 2018, ed ai relativi Manuali: Manuale delle procedure di 

monitoraggio e rendicontazione, che include anche il manuale del Sistema 

informativo SiFESR, Manuale delle procedure per i controlli di primo livello, 

gestione delle irregolarità e dei recuperi con i relativi allegati. 

4. Sviluppo Basilicata redige le succitate procedure e le trasmette all’Autorità di 

Gestione, per la verifica di conformità al SIGECO, nonché all’Ufficio Politiche 

di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e 

Ricerca per la relativa presa d’atto. 

 

Art. 7 

Controllo delle operazioni 

1. Sviluppo Basilicata deve svolgere sulle operazioni finanziate i controlli sulle 

dichiarazioni delle imprese candidate, nonché i controlli in itinere di tipo 

amministrativo sull’insieme della documentazione tecnica e amministrativa ed 

i controlli in loco presso il beneficiario, mediante procedure, metodi e 

strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.), necessari per l’erogazione 

delle agevolazioni previste dall’Avviso, definiti nelle procedure di cui all’articolo 

6 della presente Convenzione. 

2. Sviluppo Basilicata svolge le attività inerenti i controlli amministrativi e 

ispezioni in loco nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni, 

affidando gli stessi a personale diverso da quello che ha seguito il 

procedimento di istruttoria.  

3. Sviluppo Basilicata per i controlli amministrativi sulle domande di rimborso 

dovrà utilizzare apposite check list, i cui schemi dovranno essere concordati 

con l’Ufficio RdA e l’autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 e dovranno 

essere elaborati in coerenza con quanto contenuto nel manuale SIGECO. 

4. I citati controlli amministrativi di I livello sono effettuati in forza dell’articolo 

125 del Regolamento UE n. 1303/2013, mentre i controlli in loco ai sensi del 

citato articolo 125 sono espletati dalla Regione Basilicata sui progetti 

campionati dall’Autorità di Gestione. Le verifiche in loco di Sviluppo Basilicata 

funzionali alla erogazione del contributo a saldo sono rafforzative del sistema 

dei controlli. 

Art. 8 

Erogazione delle agevolazioni  

1. Sviluppo Basilicata erogherà le agevolazioni ai beneficiari secondo le modalità 

previste dall’art. 13 dell’Avviso e dalla relativa normativa applicabile. 



  

 

2. Nelle more della definizione e formale approvazione delle procedure di cui 

all’articolo 6 della presente Convenzione, Sviluppo Basilicata procede ad 

erogare le agevolazioni alle imprese in linea con le previsioni del citato articolo 

13 dell’Avviso. 

3. Nel caso di contestazioni da parte dei beneficiari, di qualunque natura e 

condizione, riguardanti mancate o ritardate erogazioni, la Regione opererà le 

verifiche necessarie per le quali Sviluppo Basilicata presterà la massima 

collaborazione. 

 

Art. 9 

Recupero delle agevolazioni erogate 

1 E’ affidato a Sviluppo Basilicata il compito di verificare e controllare il regolare 

utilizzo delle agevolazioni erogate a seguito dei controlli di cui al precedente 

art. 7. Sviluppo Basilicata bimestralmente invierà al Dipartimento Politiche di 

Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo la 

situazione delle posizioni debitorie conseguenti all’adozione degli eventuali 

provvedimenti di decadenza e revoca dai benefici.  

2 Nei casi di inadempienza da parte dei beneficiari, Sviluppo Basilicata dovrà 

curare e porre in essere ogni opportuno e necessario adempimento per il 

recupero dei crediti in via stragiudiziale delle agevolazioni erogate nei modi 

disciplinati dal paragrafo 11 “Irregolarità e recuperi” del “Manuale delle 

procedure per i controlli di primo livello, gestione delle irregolarità e dei 

recuperi” del PO FESR Basilicata 2014-2020 di cui alla DD n. 1763/2016. 

3 In caso di inadempimento del beneficiario Sviluppo Basilicata trasmetterà 

tempestivamente alla Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, 

Formazione e Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo, una relazione corredata di 

tutta la documentazione relativa alla pratica, affinché la stessa dia corso 

all’azione di recupero coattivo delle somme. 

4 Resta ferma la facoltà del Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, 

Formazione e Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo di chiedere a Sviluppo 

Basilicata ogni chiarimento, ritenuto opportuno o necessario, in ordine alle 

singole posizioni.  

 

 

 

 



  

 

Art. 10 

Monitoraggio e banche dati 

1. Sviluppo Basilicata dovrà dotarsi di un sistema informatico per la gestione 

delle funzioni ed attività affidate che garantisca la fruibilità e l'interoperabilità 

con il Sistema informativo della Regione Basilicata – SIFESR14-20 (Sistema 

Informatico FESR), salvaguardando, in termini di tempestività, dettaglio e 

consistenza, tutti i contenuti informativi delle banche dati mediante adozione 

di opportuni standard di codifica e di trasmissione. La procedura informatica di 

Sviluppo Basilicata dovrà garantire l’estrazione ed il reporting delle 

informazioni relative all’Avviso in essa contenute nonché l’esecuzione di 

controlli incrociati finalizzati a verificare la coerenza e qualità delle 

informazioni e il rispetto di requisiti e limiti massimi previsti dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale e, in particolare, dall’Avviso.  

2. Sviluppo Basilicata assicura l’accesso alla succitata procedura informatica di 

gestione e monitoraggio da parte del Dipartimento Politiche di Sviluppo 

Lavoro, Formazione e Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo, dell‘Autorità di 

Gestione, di Certificazione e di Audit del PO FESR Basilicata 2014-2020, degli 

organismi di controllo nazionali e comunitari e del personale da essi 

autorizzato.  

 

Art. 11 

Reporting e trasmissione dei dati 

1. Sviluppo Basilicata con cadenza bimestrale, entro il 10 del mese successivo al 

bimestre di riferimento, provvederà a trasmettere, su supporto cartaceo e 

informatico, al Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e 

Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo, lo stato di avanzamento della spesa 

relativa all’Avviso, a livello di singola operazione e beneficiario. 

2. Le modalità di reporting e trasferimento dei dati sono indicate nelle procedure 

di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.  

In particolare il report dovrà contenere l’elenco ed il numero complessivo delle 

istanze pervenute con l’indicazione di quelle istruibili. Con riferimento alle 

istanze istruibili il report dovrà contenere per ognuna di esse: 

- Il numero 

- Il numero dell’istanza; 

- Il codice SIFESR; 

- La denominazione sociale ed il numero di P.IVA; 



  

 

- Lo stato (ammessa/non ammessa/decaduta/revocata/da revocare, 

conclusa); 

- L’investimento ammesso; 

- L’ammontare del contributo concesso e la data ed il numero del 

provvedimento di concessione; 

- L’importo erogato a titolo di anticipazione e la data; 

- L’importo erogato rispettivamente a titolo di I SAL e SAL intermedi con 

l’indicazione delle rispettive date; 

- L’importo erogato a titolo di saldo e la data; 

- Il totale complessivo del contributo erogato. 

Il report dovrà contenere, inoltre, con riferimento all’intero periodo e al 

bimestre di riferimento, l’indicazione dell’ammontare complessivo concesso 

dell’ammontare complessivo revocato, dell’ammontare complessivo erogato a 

titolo di anticipazione e di quello erogato a titolo di I SAL, SAL intermedi e  di 

saldo finale.  

3. Ai fini della rendicontazione degli interventi alla Commissione Europea e al 

MISE-DPS, Sviluppo Basilicata si impegna a fornire su supporto informatico 

tutti gli elementi necessari secondo il format indicato nella procedura riportata 

al medesimo articolo 6, utilizzando la procedura informatica di cui all’articolo 

11 “SIFESR14-20” (Sistema Informatico FESR). 

4. Su richiesta della Regione Basilicata Sviluppo Basilicata predispone, a fini 

statistici o di programmazione, documenti e report inerenti la gestione e 

l’attuazione dell’Avviso. 

5. Sviluppo Basilicata trasmette, altresì, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di 

ciascun anno, al Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e 

Ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo, la relazione generale corredata dal 

relativo rendiconto relativo all’Avviso Pubblico in questione. 

 

Art. 12 

Organizzazione interna  

1. Sviluppo Basilicata si impegna ad adottare un modello di organizzazione, 

gestione e controllo interno che dovrà essere idoneo a prevenire frodi e reati 

sia in danno di Sviluppo Basilicata che della Regione. Il modello dovrà 

prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto 



  

 

della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio così 

da assicurare, tra l'altro, l'esclusione di ogni responsabilità della Regione.  

2. Sviluppo Basilicata dovrà anche dotarsi di un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure di organizzazione, gestione e 

controllo interno. 

3. Il nominativo del responsabile del controllo interno, la struttura organizzativa, 

gestionale e di controllo, il dettaglio dei compiti e delle funzioni del controllo 

interno, dovranno essere comunicati alla Regione. 

4. Per tutte le attività di cui alla presente convenzione, Sviluppo Basilicata ha la 

responsabilità esclusiva sotto il profilo civile e contabile nei confronti della 

Regione, dell’Unione Europea e dei soggetti beneficiari dei contributi. 

5. Sviluppo Basilicata è responsabile di tutti i danni che possano derivare alla 

Regione e/o a terzi, ivi comprese le spese e competenze che la Regione 

dovesse essere condannata a sopportare o a corrispondere a terzi in 

conseguenza delle attività oggetto della presente convenzione, qualora la 

prestazione dovuta non sia adempiuta secondo le modalità previste dalla 

presente Convenzione ed in ossequio alla normativa vigente, salvo i casi in cui 

tale situazione sia causata da atti e/o fatti non imputabili a Sviluppo Basilicata. 

 

Art. 13 

Pubblicità e trasparenza  

1. Sviluppo Basilicata attuerà una completa e dettagliata informativa al pubblico 

sulle attività relative all’Avviso affidate nell’ambito della presente 

Convenzione.  

2. La sezione del sito internet di Sviluppo Basilicata dedicata all’Avviso dovrà 

indicare: 

- la denominazione ed i loghi della Regione Basilicata e del PO FESR 

Basilicata 2014-2020; 

- la struttura organizzativa societaria, con i nominativi dei responsabili delle 

unità organizzative interessate all’Avviso; 

- il termine per la conclusione del procedimento ed il nominativo del 

responsabile dello stesso; 

- l’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali, specificando quelle 

certificate; 



  

 

- la documentazione e la modulistica necessarie ai potenziali beneficiari per 

l’erogazione delle agevolazioni; 

- l’elenco dei beneficiari ammessi ai benefici coerentemente all’articolo 115, 

paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 coordinando tale pubblicità con 

gli Uffici della Regione a ciò preposti. 

3. Sviluppo Basilicata, al fine dello svolgimento dei succitati compiti, è tenuta a 

rispettare le previsioni applicabili della Strategia di comunicazione approvata 

dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 nella seduta 

del 22 marzo 2016. 

4. Sviluppo Basilicata, con riferimento alle attività oggetto della presente 

Convenzione, è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 

n. 33/2013. 

Art. 14 

Attività della Regione – Controllo e vigilanza  

1. Sviluppo Basilicata dovrà consentire, in ogni momento, alla Regione 

l’ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione 

dell’Avviso, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione 

delle attività affidate, nonché consentire ispezioni, verifiche ed accertamenti 

presso la sede della Società. 

2. La Regione, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sul 

corretto svolgimento delle attività affidate oggetto della presente 

convenzione, comunicherà formalmente a Sviluppo Basilicata le difformità e i 

vizi eventualmente riscontrati.  

3. In seguito ai predetti controlli, la Regione, qualora sussistano preminenti 

ragioni di opportunità dettate da gravi criticità, da difformità e vizi che in 

qualunque momento dovessero essere riscontrati, e previo invito a Sviluppo 

Basilicata a provvedere, può sostituirsi in caso di inadempienza a Sviluppo 

Basilicata nello svolgimento delle attività ad essa affidate. 

4. In particolare, la Regione Basilicata effettuerà, con cadenza almeno annuale, 

i controlli finalizzati a verificare che Sviluppo Basilicata: 

- mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ai sensi 

dell’articolo 125, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013 ed in linea con le 

norme contabili nazionali; 

- rispetti la Pista di Controllo relativa all’Avviso. 



  

 

5. La Regione Basilicata garantisce lo svolgimento dei controlli in loco a 

campione ai sensi dell’articolo 125, del Reg. (UE) n. 1303/2013 in linea con 

le disposizioni regionali e, in particolare, del già citato Manuale delle 

procedure per i controlli di primo livello, gestione delle irregolarità e dei 

recuperi   

6. Nell’espletamento di detti controlli la Regione Basilicata potrà avvalersi degli 

esiti dei controlli istruttori e amministrativi ed in loco svolti da Sviluppo 

Basilicata. 

 

Art. 15 

Risorse finanziarie  

1. La Regione mette a disposizione di Sviluppo Basilicata un “Fondo” destinato 

alle agevolazioni previste dall’Avviso.  

2. Il Fondo è costituito dai versamenti della Regione, dalla eventuale 

restituzione di somme erogate ai beneficiari e dagli interessi attivi maturati 

sulle giacenze del c/c bancario dedicato, al netto della ritenuta fiscale 

applicata dall’istituto tesoriere che costituirà un credito d’imposta per 

Sviluppo Basilicata quale intestatario del conto corrente bancario. 

3. Sviluppo Basilicata si impegna: 

- ad aprire un Conto corrente bancario fruttifero dedicato alla gestione 

dell’Avviso, intestato a Sviluppo Basilicata S.p.A. presso un Istituto di 

Credito operante all’interno dei Paesi dell’Unione europea, da selezionare 

in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

- a comunicare le coordinate bancarie del suddetto conto bancario all’Ufficio 

Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, 

Formazione e Ricerca;  

- ad assicurare un monitoraggio dei trasferimenti per garantire un utilizzo 

delle risorse finanziarie in conformità agli stanziamenti definiti all’articolo 4 

dell’Avviso. 

4. I trasferimenti successivi della Regione a favore di Sviluppo Basilicata 

avverranno sulla base delle richieste formulate con cadenza bimestrale da 

Sviluppo Basilicata, in base alle erogazioni previste a favore dei beneficiari 

nel bimestre entrante, conguagliando le risorse precedentemente già 

trasferite ed eventualmente non erogate da Sviluppo Basilicata ai beneficiari.  

5. Sviluppo Basilicata allegherà alle succitate richieste una programmazione dei 

flussi finanziari definita sulla base dei tempi di realizzazione dei programmi di 



  

 

investimento delle imprese, in linea con l’articolo 14 dell’Avviso, e dei tempi 

di erogazione delle agevolazioni alle imprese previsti dall’articolo 13 

dell’Avviso. 

6. La liquidazione delle somme richieste avverrà di norma entro il termine di 30 

giorni dalla richiesta.  

7. Il conguaglio finale sarà effettuato a conclusione delle erogazioni delle 

agevolazioni nei confronti dei beneficiari. 

8. Qualora dal conguaglio risultassero somme non erogate e/o somme derivanti 

da recuperi effettuati, Sviluppo Basilicata procederà alla restituzione delle 

somme alla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Regione. 

 

Art. 16 

Costi delle attività e modalità e tempi di erogazione  

1. La Regione corrisponderà a Sviluppo Basilicata SpA, a copertura dei costi 

direttamente imputati alla gestione dell’Avviso, un corrispettivo di gestione 

fino ad un importo massimo pari ad € 579.239,97 

(cinquecentosettantanovemiladuecentotrentanove/97) comprensivo di IVA e 

di ogni altro onere così come riportato nel Piano dei costi allegato alla 

presente convenzione disposto in conformità a quanto previsto nell’Accordo 

Quadro sottoscritto in data 22 dicembre 2016 e predisposto in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. La corresponsione delle somme dovute dalla Regione a Sviluppo Basilicata, a 

valere sugli interessi maturati sul relativo conto fruttifero dedicato al Fondo 

potrà avvenire con cadenza semestrale, previa richiesta di Sviluppo Basilicata 

alla Regione. La richiesta dovrà essere corredata dalla fattura e dalla 

documentazione giustificativa di spesa ed è subordinata al rilascio del nulla 

osta da parte del Dirigente dell’ufficio competente. 

3. Qualora le domande istruite dovessero subire variazioni in riduzione o in 

aumento rispetto alle ipotesi contenute nel Piano delle attività, Allegato A alla 

presente Convenzione, il corrispettivo riconosciuto a Sviluppo Basilicata, così 

come definito ai sensi del precedente comma 1, sarà conseguentemente 

rideterminato, commisurando lo stesso alle attività svolte da sviluppo 

Basilicata sulle domande effettivamente istruite. 

 

Art. 17 

Durata e modifica della convenzione  



  

 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà durata fino 

all’integrale espletamento di tutte le attività affidate.  

2. Al fine di garantire un miglioramento complessivo delle attività affidate le 

parti potranno, di comune accordo, rivedere in tutto o in parte le clausole 

contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, che possano comportare un mutamento delle modalità 

di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle 

attività medesime. 

3. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno 

formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell’affidamento in oggetto 

della presente convenzione né deroga alla durata di quest’ultima.  

Art. 18 

Divieto di cessione e di subappalto 

1. Sviluppo Basilicata non può cedere, neppure in parte, né subappaltare le 

attività affidate oggetto della presente convenzione. 

Art. 19 

Revoca dell’affidamento 

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per 

sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Art. 20 

Risoluzione della convenzione 

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, la Regione, qualora intenda 

avvalersi della clausola di risoluzione, in caso di gravi, ripetute e rilevanti 

inadempienze da parte di Sviluppo Basilicata, contesta a Sviluppo Basilicata 

l’inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di 

inadempimento. A seguito della predetta contestazione, Sviluppo Basilicata 

può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni. 

2. Qualora a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Sviluppo 

Basilicata non elimini tempestivamente le cause dell’inadempimento ovvero, 

qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni 

addotte nelle controdeduzioni, può richiedere la risoluzione della 

convenzione.  

Art. 21 

Foro competente 

1. Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Potenza. 



  

 

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le norme del 

codice civile in quanto applicabili. 

Art. 22 

Privacy 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo RGDP - Regolamento (UE) 

2016/679, Sviluppo Basilicata è responsabile del trattamento dei dati 

personali di cui viene a conoscenza e di cui ha detenzione nello svolgimento 

delle attività affidate dalla Regione; è altresì tenuta ai medesimi obblighi di 

riservatezza cui è tenuta la Regione.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

SVILUPPO BASILICATA    REGIONE BASILICATA  

L’Amministratore Unico   Dirigente Generale Politiche di Sviluppo 

 

   

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.    f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 



 

12/07/2017 
 

 

 

 

 

 
 

Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. 
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Nel presente piano di attività sono sviluppate le attività connesse alla gestione dell’Avviso 

Pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle imprese” - DGR Basilicata n. 1014 del 

21 dicembre 2019 e ss.mm.ii.  

Esse saranno espletate attraverso l’impiego di personale già in organico presso Sviluppo 

Basilicata S.p.A. e grazie al supporto di personale all’uopo contrattualizzato, nell’eventualità 

che ciò si renda necessario. 

Nei successivi paragrafi saranno riportati lo schema delle attività da realizzare con le ipotesi di 

costo e durata delle attività, un’analisi di dettaglio sul personale coinvolto, le attività ed i costi 

e le durate associate.  

La previsione delle attività discende da quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dall’analisi dello 

storico relativo all’Avviso Pubblico “Efficienza Energetica delle Imprese”, avviso che presenta in 

termini di complessità nella gestione molti aspetti simili. Le previsioni poi hanno tenuto conto 

della diversa organizzazione intervenuta da settembre 2019 nelle modalità delle delibere di 

approvazione o rigetto e di autorizzazione delle erogazioni. 

Schema delle attività ed ipotesi di durata e costo 

La attività connesse alla gestione dell’Avviso sono principalmente: 

• Archiviazione e gestione documentale 

L’avviso prevede una parte delle attività gestita direttamente attraverso le piattaforme 

Centrale Bandi e SI FESR, rispettivamente per la fase di presentazione della domanda e 

per le fasi di di selezione, monitoraggio ed erogazione. La documentazione delle aziende 

quindi resterà archiviata sulle piattaforme sopracitate. La documentazione prodotta, 

invece, da Sviluppo Basilicata, salvo sporadici casi, non verrà archiviata in modalità 

cartacea.  

• Attività di istruttoria  

Sono previste le attività di informazione, verifica formale e di merito, generazione CUP, 

inserimento dati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sulla piattaforma 

ministeriale relativamente ai fondi del Patto per la Basilicata, emanazione del 

provvedimento di concessione e/o provvedimento di rigetto.  

• Attività di monitoraggio ed erogazione  

Le attività consisteranno nella verifica di avvio e ultimazione dell’investimento, nella 

gestione delle richieste di variazione degli investimenti e nella verifica della 

documentazione di richiesta di contributo e relativa erogazione sia da un punto di vista 

amministrativo che tecnico. L’erogazione del saldo sarà inoltre preceduta da una 

verifica in loco.  

• Attività di controllo  

Sono previsti sia i controlli sulle dichiarazioni di cui art. 11 comma 6 Avviso Pubblico sia 

le eventuali attività di verifica di permanenza dei requisiti per i tre anni successivi dal 

completamento previsto dall’Avviso (lettera j dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico)  

• Attività connessa alla qualità/trasparenza 

Propedeutiche alle altre attività, è l’ elaborazione delle procedure e modulistica sia per 

la fase di selezione sia per la fase di monitoraggio ed erogazione. Saranno poi 

necessarie per il rispetto della normativa sulla trasparenza la pubblicazione degli elenchi 

dei soggetti beneficiari e delle erogazioni.  

• Reportistica 

E’ prevista l’attività di aggiornamento dei dati e l’attività di reportistica verso la Regione 

Basilicata. 

La gestione della commessa, sia per la parte relativa all’istruttoria che per le successive fasi di 

monitoraggio, erogazione ecc, saranno gestite attraverso l’ausilio della Piattaforma SIFESR, 

attualmente in fase di implementazione, a seguito della produzione da parte del Soggetto 

Gestore dei primi format di valutazione.  
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Di seguito sono riportate le ipotesi generali e le ipotesi per ogni singola attività. 

I dati di costo del personale fanno riferimento ai contratti di riferimento, ossia il CCNL 

Dipendenti e Quadri del Gruppo Invitalia recentemente rinnovato. 

Tabella 1 Ipotesi generali 
 

Numero progetti presentati 97 

Numero progetti confermati 90 

Numero progetti ammessi  75 

Costo orario dipendente I livello 49,49 

Costo orario dipendente II livello 37,72 

Costo orario dipendente III livello 28,98 

Costo orario dipendente IV livello 24,59 

Costo orario dipendente V livello 22,41 

Costo orario Dirigente 78,96 

Costo orario AU 72,40 

Durata gestione Avviso (in mesi) 48 

 

 

Tabella 2 
Coordinamento  

h/proget
to 

n. 
progetto 

h totale L. CCNL 
Costo 
orario 

Costo 
totale 

Coordinamento AU 2 90 180 AU 72,40 13.063,48 

Verifiche e 
approfondimenti direzione 

business fase istruttoria 

2,5 90 226 
Dirigent

e 
78,96 17.807,79 

Verifiche e 
approfondimenti direzione 
business fase 

monitoraggio e controllo 

2,5 75 188 
Dirigent

e 
78,96 14.804,06 

Verifiche e 
approfondimenti direzione 
amministrativa  

1 90 90 
Dirigent

e 
78,96 7.123,11 

Coordinamento 
responsabile 
procedimento istruttoria  

3 90 271 I livello 49,49 13.395,48 

Coordinamento 
responsabile 
procedimento 
monitoraggio e controllo 

3 75 225 I livello 49,49 11.136,00 

totale   1.179   77.329,92 

 

 

Tabella 3 Segreteria-Info-
Qualità-Reportistica-

Trasparenza 

h/inizi
ative 

n. 
iniziati

ve 

h 
totale 

L. CCNL Costo 
orario 

Costo 
totale 

Informazione e gestione rapporti 
con i proponenti/beneficiari 

3 90 271 I livello 49,49 13.395,48 

Protocollo comunicazione in uscita 1 90 90 V livello 22,41 2.021,77 

Pubblicazione e caricamento sulle 
Piattaforme di monitoraggio dei dati 5 75 375 

II e III 

livello 

33,352

14286 
12.507,05 

Archiviazione 1 90 90 V livello 22,41 2.021,77 

totale   826   29.946,08 

Tabella 4 Procedure e reportistica h totale L. CCNL Costo 

orario 

Costo 

totale 

Elaborazione procedure e modulistica fase 

istruttoria 
70 I livello 49,49 3.464,53 
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Elaborazione procedure e modulistica fase 

monitoraggio-erogazione 
50 I livello 49,49 2.474,67 

Reportistica e aggiornamenti (responsabile 

del procedimento) 
175 I livello 49,49 8.661,33 

Reportistica e aggiornamenti (direttore 

business) 
15 Dirigente 78,96 3.947,75 

totale 275   18.548,28 

 

 

 Tabella 5 Attività istruttoria 
Personale Interno 

h/iniziat
ive 

n. 
iniziativ

e 

h 
total

e 

L. 
CCNL 

Costo 
orario 

Costo 
totale 

Istruttoria amministrativa  8 90 722 
III 

livello 
33,35 24.071,55 

Istruttoria tecnica  4 0 - 
IV 

livello 
24,59 - 

Supporto legale gestione preavvisi di 
rigetto  

1,5 15 23 
I 

livello 
49,49 1.129,74 

Supporto legale gestione determine di 
rigetto 

1,5 15 23 
I 

livello 
49,49 1.129,74 

Elaborazione provvedimenti di rigetto 2 9 18 
I 

livello 
49,49 893,03 

verifica amministrativa pre 
provvedimento di ammissione  

3 75 225 
III 

livello 
33,35 7.504,23 

Elaborazione provvedimenti di 
ammissione  

2 75 150 
I 

livello 
49,49 7.424,00 

Elaborazione della documentazione per 
costituzione in giudizio  

8 2 12 
I 

livello 
49,49 602,53 

totale   1.173   42.754,82 

 

 

Tabella 6 Controllo % 
h/inizi
ative 

n. 
iniziativ

e 

h 
totale 

L. 
CCN

L 

Costo 
orario 

Costo 
totale 

Controllo art. 11  comma 6 
Avviso Pubblico 

0,2 15 15 225 

II e 

III 

livell

o 

33,35 7.504,23 

Controllo post erogazione art. 
14 lettera j Avviso Pubblico 

0,7 4,5 47 213 

II e 

III 

livell

o 

33,35 7.091,50 

totale    438   14.595,73 
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Tabella 7 Monitoraggio e erogazione 
Personale Interno 

h/inizi
ative 

n. 

iniziati
ve 

h 

total
e 

L. 
CCNL 

Costo 
orario 

Costo 
totale 

Controllo avvio investimento 0,25 75 19 
II e III 
livello 

33,35 625,35 

Controllo ultimazione Investimento 0,25 68 17 
II e III 
livello 

33,35 562,82 

Verifica erogazione anticipazione 5 38 188 
II e III 
livello 

33,35 6.253,53 

Verifica amministrativa erogazione stati 
di avanzamento intermedi (I SAL) 

15 38 563 
II e III 
livello 

33,35 18.760,58 

Verifica tecnica erogazione stati di 

avanzamento intermedi (I SAL) 
0 0 0 

IV 

livello 
24,59 - 

Verifica amministrativa erogazione stati 
di avanzamento intermedi (II SAL) 

15 38 563 
II e III 
livello 

33,35 18.760,58 

Verifica tecnica erogazione stati di 

avanzamento intermedi (II SAL) 
0 0 0 

IV 

livello 
24,59 - 

Verifica amministrativa erogazione stati 
di avanzamento intermedi (III SAL) 

15 19 281 
II e III 
livello 

33,35 9.380,29 

Verifica tecnica erogazione stati di 
avanzamento intermedi (III SAL) 

0 0 0 
IV 

livello 
24,59 - 

Verifica amministrativa erogazione saldo 32 68 2.160 
II e III 
livello 

33,35 72.040,63 

Verifica tecnica erogazione saldo 24 0 0 
IV 

livello 
24,59 - 

Verifica amministrativa variazioni 
investimento I variazione 

3 75 225 
II e III 
livello 

33,35 7.504,23 

Verifica tecnica variazioni investimento I 
variazione 

3 0 0 
IV 

livello 
24,59 - 

Verifica amministrativa variazioni 
investimento II variazione 

3 38 113 
II e III 
livello 

33,35 3.752,12 

Verifica tecnica variazioni investimento II 
variazione 

3 0 0 
IV 

livello 
24,59 - 

Supporto amministrativo all'erogazione 0,25 199 50 
II e III 
livello 

33,35 1.657,18 

Supporto legale determine di revoca 1 4 4 I livello 49,49 185,60 

Elaborazione determine di revoca 2 4 8 I livello 49,49 371,20 

Supporto legale determine di decadenza 0,5 4 2 I livello 49,49 92,80 

Elaborazione determine di decadenza 2 4 8 I livello 49,49 371,20 

Elaborazione della documentazione per 
costituzione in giudizio post contratto 

8 0 3 I livello 49,49 148,48 

totale   4.200   140.466,59 

 

 

Tabella 8 Missioni 
n. 

iniziative 
Costo unitario 

medio missione 
Costo totale 

Sopralluogo pre erogazione (art. 13 comma 
5) 

68 120 8.100,00 

 

 

 

 

Tabella 9 Personale esterno h/iniziative n. iniziative h totale Costo orario Costo totale 

Istruttoria tecnica  4 90 361 35,00 12.630,43 
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Verifica tecnica erogazione 

saldo 
24 68 1.620 35,00 56.700,00 

Verifica tecnica variazioni 

investimento I variazione 
3 75 225 35,00 7.875,00 

Verifica tecnica variazioni 
investimento II variazione 

3 38 113 35,00 3.937,50 

totale 34  2.318  81.142,93 

 

Analisi del costo delle attività 

Sulla base delle ipotesi formulate in termini di tempo necessario per svolgere le attività e dei 

costi unitari, si è proceduto a formulare le ipotesi di costo di seguito riportate. 

 

Tabella 10 Riepilogo durata totale e costi totali Durata totale (h) Costo totale (€) 

Personale 8161 323.641,41 

Coordinamento 1179 77.329,92 

Coordinamento AU e delibere 180 13.063,48 

Verifiche e approfondimenti direzione business fase 

istruttoria 
226 17.807,79 

Verifiche e approfondimenti direzione business fase 

monitoraggio e controllo 
188 14.804,06 

Verifiche e approfondimenti direzione amministrativa  90 7.123,11 

Coordinamento responsabile procedimento istruttoria  271 13.395,48 

Coordinamento responsabile procedimento monitoraggio 

e controllo 
225 11.136,00 

Segreteria-Info-Qualità-Reportistica-Trasparenza  826 29.946,08 

Informazione e gestione rapporti con i 

proponenti/beneficiari 
271 13.395,48 

Protocollo comunicazione in uscita 90 2.021,77 

Pubblicazione e caricamento sulle Piattaforme di 

monitoraggio dei dati 
375 12.507,05 

Archiviazione 90 2.021,77 

Procedura e reportistica 345 18.548,28 

Elaborazione procedure e modulistica fase istruttoria 70 3.464,53 

Elaborazione procedure e modulistica fase 

monitoraggio_erogazione 
50 2.474,67 

Reportistica e aggiornamenti (responsabile del 

procedimento) 
175 8.661,33 

Reportistica e aggiornamenti (direttore business) 50 3.947,75 

Istruttoria 1173 42.754,82 

Istruttoria amministrativa  722 24.071,55 

Istruttoria tecnica  0 - 

Supporto legale gestione preavvisi di rigetto  23 1.129,74 

Supporto legale gestione determine di rigetto 23 1.129,74 

Elaborazione provvedimenti di rigetto 18 893,03 

verifica amministrativa pre provvedimento di ammissione  225 7.504,23 



Progetto SPEED - Avviso Pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle imprese       Piano delle attività  

 7 

Tabella 10 Riepilogo durata totale e costi totali Durata totale (h) Costo totale (€) 

Elaborazione provvedimenti di ammissione  150 7.424,00 

Elaborazione della documentazione per costituzione in 

giudizio  
12 602,53 

Controllo 438 14.595,73 

Controllo art. 11  comma 6 Avviso Pubblico 225 7.504,23 

Controllo post erogazione art. 14 lettera j Avviso Pubblico 213 7.091,50 

Monitoraggio erogazione 4200 140.466,59 

Controllo avvio investimento 19 625,35 

Controllo ultimazione Investimento 17 562,82 

Verifica erogazione anticipazione 188 6.253,53 

Verifica amminsitrativa erogazione stati di avanzamento 

intermedi (I SAL) 
563 18.760,58 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (I SAL) 
0 - 

Verifica amministrativa erogazione stati di avanzamento 

intermedi (II SAL) 
563 18.760,58 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (II SAL) 
0 - 

Verifica amminsitrativa erogazione stati di avanzamento 

intermedi (III SAL) 
281 9.380,29 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (III SAL) 
0 - 

Verifica amminsitrativa erogazione saldo 2160 72.040,63 

Verifica tecnica erogazione saldo 0 - 

Verifica amministrativa variazioni investimento I 

variazione 
225 7.504,23 

Verifica tecnica variazioni investimento I variazione 0 - 

Verifica amministrativa variazioni investimento II 

variazione 
113 3.752,12 

Verifica tecnica variazioni investimento II variazione 0 - 

Supporto amministrativo all'erogazione 50 1.657,18 

Supporto legale determine di revoca 4 185,60 

Elaborazione determine di revoca 8 371,20 

Supporto legale determine di decadenza 2 92,80 

Elaborazione determine di decadenza 8 371,20 

Elaborazione della documentazione per costituzione in 

giudizio post contratto 
3 148,48 

Spese per missioni  8.100,00 

Sopralluogo pre erogazione (art. 13 comma 5)  8.100,00 
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Tabella 10 Riepilogo durata totale e costi totali Durata totale (h) Costo totale (€) 

Costi per contratti di fornitura 2.318 81.142,93 

Istruttoria tecnica  361 12.630,43 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (I SAL) 
0 - 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (II SAL) 
0 - 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 

intermedi (III SAL) 
0 - 

Verifica tecnica erogazione saldo 1620 56.700,00 

Verifica tecnica variazioni investimento I variazione 225 7.875,00 

Verifica tecnica variazioni investimento II variazione 113 3.937,50 

totale costi diretti 10.479 412.884,35 

Costi indiretti  61.902,51 

TOTALE COMMESSA  474.786,86 

TOTALE CON IVA  579.239,97 

   

Analisi durata delle attività e personale coinvolto 

Nelle diverse fasi sarà coinvolto il seguente personale: 

• Attività di coordinamento: in questa macro-area di attività è stato considerato l’apporto 

dato nella gestione dall’Amministratore Unico, dal Direttore Business, dal Dirigente 

dell’Area Amministrazione e Personale e dal Responsabile del Procedimento. In 

particolare si prevede che: 

- l’Amministratore Unico abbia un impegno di 180 ore, distribuito equamente nei 

quattro anni e corrispondente a circa lo 2,41% del totale ore annuo;   

- il dirigente all’Area Amministrazione, Personale e Servizi di 90 ore, distribuito 

equamente nei quattro anni e corrispondente a circa lo 1,20% del totale ore 

annuo; 

- il direttore dell’Area Business di circa 413 ore, corrispondente ad un impegno 

rispetto al totale ore lavorate dello 13,05% il primo anno e dello 2,25% gli altri 

anni; 

- il Responsabile del Procedimento per le attività di valutazioni, monitoraggio ed 

erogazioni avrà un impegno di circa 496 ore, corrispondente ad un impegno 

rispetto al totale ore lavorate dello 15,66% il primo anno e di 2,70% gli altri 

anni; 

• Attività di gestione documentale: sarà coinvolta n. 1 dipendente di V livello, per un 

totale di 180 h distribuite nei quattro anni di attività. L’impegno sarà di circa il 2,41% 

del totale ore lavorate l’anno. Per l’aggiornamento delle piattaforme di monitoraggio dei 

dati sarà, invece, coinvolta tre risorse di II/III livello per un totale di 375 h distribuite 

nei quattro anni di attività. L’impegno sarà di circa il 1,67% del totale ore lavorate 

l’anno da ciascuna risorsa. 

• Attività di redazione delle procedure e di reportistica: vedrà impegnata una risorsa di I 

livello per circa 295 ore (5,54% il primo anno, 2,34% nei tre anni seguenti) e il 

dirigente business per circa 50 ore (0,67% del totale ore); 

• Attività di controllo: le attività di controllo sono sia sulle dichiarazioni sia sull’attività 

post erogazione. Sarà coinvolto n. 1 addetto di II o di III livello. Il primo controllo di cui 

all’art. 11 comma 6 Avviso Pubblico sarà effettuato nel I anno. Il controllo post 
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erogazione sarà svolto nel terzo e nel quarto anno. Totale ore 213 (6,01% il primo anno 

e il 2,84% il terzo e il quarto anno);  

• Attività istruttoria: prevede il coinvolgimento e l’apporto di diverse professionalità:  

- istruttoria amministrativa, concentrata nel primo anno di attività n. 3 dipendenti 

di II o di III livello, profilo economico, per 947 ore impegnati al 16,86%;  

- istruttoria tecnica, sarà impegnato personale esterno; 

- redazione delle comunicazioni di ammissione, preavvisi di rigetto ed 

elaborazione delle relative determine e per la gestione dei contenziosi. E’ 

previsto il coinvolgimento di un dipendente di I livello appartenente all’Area 

Legale, che sarà impegnato il primo anno per l’attività relativa alle ammissioni e 

ai rigetti,  mentre il secondo anno per l’attività relative ad eventuali contenziosi, 

e del responsabile del procedimento, totale di 226 ore; 

• Attività monitoraggio ed erogazione: 

- verifica amministrativa - erogazione: l’attività di verifica impegnerà n. 3 

dipendenti di II o di III livello, di profilo economico, per un totale di 3.754 ore 

(3,67% per ciascuna risorsa il primo anno, 14,69% il secondo anno, 33,09% il 

terzo anno, 15,38% il quarto anno); 

- verifica tecnica erogazione – erogazione e variazione investimenti: sarà 

impegnato esclusivamente personale esterno; 

- avvio, ultimazione investimento e variazione investimenti - verifica 

amministrativa: n. 3 dipendenti di II o di III livello, profilo economico, per 373 

ore; 

- redazione delle determine di revoca e decadenza. Questa attività, 24 ore 

complessive, vedrà impegnata sia il responsabile del procedimento sia il 

responsabile Legale Business. 

 

Di seguito la tabella di dettaglio: 
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Tabella 11 Personale impegnato  
Durata 

totale (h) 

N. 
Addet

ti 
L. CCNL 

I 
ann
o 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Coordinamento 1.179       

Coordinamento AU e delibere 180 1 AU 
2,41
% 

2,41
% 

2,41
% 

2,41
% 

Verifiche e approfondimenti direzione business 
fase istruttoria 

226 1 Dirigente 
12,0
5% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifiche e approfondimenti direzione business 
fase monitoraggio e controllo 

188 1 Dirigente 
1,00
% 

2,25
% 

2,25
% 

2,25
% 

Verifiche e approfondimenti direzione 
amministrativa 

90 1 Dirigente 
1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

Coordinamento responsabile procedimento 
istruttoria 

271 1 I livello 
14,4
6% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Coordinamento responsabile procedimento 

monitoraggio e controllo 
225 1 I livello 

1,20

% 

2,70

% 

2,70

% 

2,70

% 
Segreteria-Info-Qualità-Reportistica-
Trasparenza 

826       

Informazione e gestione rapporti con i 
proponenti/beneficiari 

271 1 I livello 
3,61
% 

3,61
% 

3,61
% 

3,61
% 

Protocollo comunicazione in uscita 90 1 V livello 
1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

Pubblicazione e caricamento sulle Piattaforme di 
monitoraggio dei dati 

375 3 
II e III 
livello 

1,67
% 

1,67
% 

1,67
% 

1,67
% 

Archiviazione 90 1 V livello 
1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

1,20
% 

Procedura e reportistica 345       

Elaborazione procedure e modulistica fase 
istruttoria 

70 1 I livello 
1,87
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Elaborazione procedure e modulistica fase 
monitoraggio_erogazione 

50 1 I livello 
1,34
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Reportistica e aggiornamenti (responsabile del 
procedimento) 

175 1 I livello 
2,34
% 

2,34
% 

2,34
% 

2,34
% 

Reportistica e aggiornamenti (direttore business) 50 1 Dirigente 
0,67
% 

0,67
% 

0,67
% 

0,67
% 

Istruttoria 1.173       

Istruttoria amministrativa 722 3 
II e III 
livello 

12,8
5% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Istruttoria tecnica 0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Supporto legale gestione preavvisi di rigetto 23 1 I livello 
1,22
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Supporto legale gestione determine di rigetto 23 1 I livello 
1,22
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Elaborazione provvedimenti di rigetto 18 1 I livello 
0,96
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

verifica amministrativa pre provvedimento di 
ammissione 

225 3 
II e III 
livello 

4,01
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Elaborazione provvedimenti di ammissione 150 1 I livello 
8,01
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Elaborazione della documentazione per 
costituzione in giudizio 

12 1 I livello 
0,46
% 

0,13
% 

0,07
% 

0,00
% 

Controllo 438       

Controllo art. 11  comma 6 Avviso Pubblico 225 2 
II e III 
livello 

6,01
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Controllo post erogazione art. 14 lettera j Avviso 
Pubblico 

213 2 
II e III 
livello 

0,00
% 

0,00
% 

2,84
% 

2,84
% 

Monitoraggio erogazione 4.200       

Controllo avvio investimento 19 3 
II e III 
livello 

0,17
% 

0,17
% 

0,00
% 

0,00
% 

Controllo ultimazione Investimento 17 3 
II e III 
livello 

0,03
% 

0,12
% 

0,15
% 

0,00
% 

Verifica erogazione anticipazione 188 3 
II e III 
livello 

2,67
% 

0,67
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica amminsitrativa erogazione stati di 
avanzamento intermedi (I SAL) 

563 3 
II e III 
livello 

1,00
% 

7,01
% 

2,00
% 

0,00
% 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 
intermedi (I SAL) 

0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 
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Tabella 11 Personale impegnato  
Durata 

totale (h) 

N. 
Addet

ti 
L. CCNL 

I 
ann
o 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Verifica amministrativa erogazione stati di 
avanzamento intermedi (II SAL) 

563 3 
II e III 
livello 

0,00
% 

5,01
% 

5,01
% 

0,00
% 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 
intermedi (II SAL) 

0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica amminsitrativa erogazione stati di 
avanzamento intermedi (III SAL) 

281 3 
II e III 
livello 

0,00
% 

2,00
% 

3,00
% 

0,00
% 

Verifica tecnica erogazione stati di avanzamento 
intermedi (III SAL) 

0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica amminsitrativa erogazione saldo 2.160 3 
II e III 
livello 

0,00
% 

0,00
% 

23,0
8% 

15,3
8% 

Verifica tecnica erogazione saldo 0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica amministrativa variazioni investimento I 
variazione 

225 3 
II e III 
livello 

2,00
% 

2,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica tecnica variazioni investimento I 
variazione 

0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Verifica amministrativa variazioni investimento II 
variazione 

113 3 
II e III 
livello 

0,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

0,00
% 

Verifica tecnica variazioni investimento II 
variazione 

0 1 IV livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

Supporto amministrativo all'erogazione 50 3 
II e III 
livello 

0,00
% 

0,29
% 

0,29
% 

0,29
% 

Supporto legale determine di revoca 4 1 I livello 
0,00
% 

0,07
% 

0,07
% 

0,07
% 

Elaborazione determine di revoca 8 1 I livello 
0,00
% 

0,13
% 

0,13
% 

0,13
% 

Supporto legale determine di decadenza 2 1 I livello 
0,00
% 

0,03
% 

0,03
% 

0,03
% 

Elaborazione determine di decadenza 8 1 I livello 
0,00
% 

0,13
% 

0,13
% 

0,13
% 

Elaborazione della documentazione per 
costituzione in giudizio post contratto 

3 1 I livello 
0,00
% 

0,00
% 

0,08
% 

0,08
% 
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